

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Pozemné komunikácie v obci Drienovská Nová Ves</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 01 - Cesta</b>	EČO	
		Miesto	Drienovská Nová Ves
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Drienovská Nová Ves		
Projektant	KApAR s.r.o. Prešov		
Zhotoviteľ	PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce	36 569 305	SK2020041386
Spracoval	Ing. Štefan Pešta		
	Rozpočet číslo		
	Dňa		
		CPV	
		CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 3 991,22	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 61 866,60	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 65 857,82	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 65 857,82
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 65 857,82 13 171,56
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 79 029,38</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochty a odpochty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
5.5.2021		27 Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + - 0,00

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Pozemné komunikácie v obci Drienovská Nová Ves

Objednávateľ: Obec Drienovská Nová Ves

Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce

Miesto: Drienovská Nová Ves

Spracoval: Ing. Štefan Pešta

Dátum: 5.5.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS
<b>01</b>	<b>SO 01 - Cesta</b>	<b>65 857,82</b>	<b>13 171,56</b>	<b>79 029,38</b>	<b>0,00</b>	<b>79 221,37</b>	<b>0,00</b>
01n	- novostavba	9 849,02	1 969,80	11 818,82	0,00	11 754,53	0,00
01r	- rekonštrukcia	56 008,80	11 201,76	67 210,56	0,00	67 466,84	0,00
<b>Celkom</b>		<b>65 857,82</b>	<b>13 171,56</b>	<b>79 029,38</b>	<b>0,00</b>	<b>79 221,37</b>	<b>0,00</b>