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1.00 Charakteristika územia stavby 
 

Stavba sa nachádza na k.ú. obce Drienovská Nová Ves, okres Prešov. 
Drienovská Nová Ves leží na styku Šarišskej vrchoviny a severnej časti Košickej kotliny v doline Torysy. Nadmorská 
výška v strede obce je 225 m n. m. a v chotári 218 – 414 m n. m.  
Rovinný až vrchovinný povrch chotára tvorí centrálnokarpatský flyš a štvrtohorné náplavy a svahové hliny. Les je len 
v západnej časti (buk, dub a breza). Má nivné, illimerizované lesné pôdy. V obci je železnato-uhličitý minerálny prameň. 
Obcou vedie cesta I. triedy I/20, železničná trať Košice – Plaveč – Muszyna a preteká Novoveský potok.  
Územie výstavby kanalizácie je čiastočne členité a čiastočné rovinaté, bez stŕži. 
Stavba je umiestnená v intraviláne a extraviláne obce Drienovská Nová Ves a sčasti /úsek výtlaku/ v extraviláne obce 
Kendice. Plochy, po ktorých je vedená trasa potrubia tvoria predovšetkým miestne komunikácia, chodníkom a okrajom 
komunikácie I/20, v malej miere zelenou plochou vedľa cesty I/20 a trasa výtlačného potrubia je vedená po plochách PPF 
v súbehu s cestou I/20.  

1.01 Zhodnotenie staveniska, územno-technické podmienky 
Územie stavby predstavuje rovinatý terén. Prístup k lokalite je z jestvujúcej cesty I/20. 
Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli použité mapové listy 1 : 10 000, 1:1 000 a výškopisné a polohopisné zame-
ranie územia v mierke 1:500. 
Pri vedení trasy kanalizačných potrubí dôjde ku križovaniu vodného toku, cesty I. triedy, jestvujúcich podzemných 
a nadzemných vedení. 
Jestvujúce podzemné vedenia je potrebné pred zahájením prác vopred vytýčiť. 
Výstavba rešpektuje prírodné podmienky, stav podzemných a nadzemných inžinierskych vedení a jestvujúcu zástavbu. 
Predmetná stavba nevyžaduje žiadne asanácie jestvujúcich objektov. Narušené plochy resp. povrch výstavbou, po ukon-
čení zemných prác, sa uvedú do pôvodného stavu. 
Z hľadiska pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody stavba nemá nároky. 
Ochranné pásma 
Pri vedení trasy potrubia v miestach križovania resp. súbehu s jestvujúcimi vedeniami je potrebne dodržať bezpečnostné 
a dovolené vzdialenosti podľa STN 736005. 
V ochranných pásmach podzemných vedení nepoužívať mechanizačné prostriedky - výkop ručne. 
Počas výstavby stôk a ČOV je potrebné rešpektovať ochranné pásma : 

- spoj. vedenie káblové 
- káblové el. vedenie VN, NN 
- plynovody NTL 
- vodovod 
- verejne osvetlenie 

Zabudovaním potrubia do výkopu vznikne podzemné vedenie, ktoré si vyžaduje ochranné pásmo 1,8 m na obe strany od 
osi potrubia pre výstavbu stavebných objektov nadzemného charakteru. 

1.02 Prieskum staveniska 
Na predmetnú stavbu doposiaľ nebol zrealizovaný inžiniersko-geologický prieskum. Z tohto dôvodu boli pre určenie ťaži-
teľnosti hornín využité poznatky a skúsenosti z podobných stavieb realizovaných v tejto lokalite. 
Pred spracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie odporúčame zabezpečiť inžiniersko-geologický prieskum 
územia.  

1.03 Použité mapové a geodetické podklady 
Dokumentácie bola spracovaná na základe : 

- Mapové listy M =1:1 000, 1:10 000 
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- Výškopisné a polohopisné podklady M = 1:500 
 

1.04 Príprava územia pre výstavbu 
Územie navrhnuté v projekte stavby pre výstavbu je voľné. V ochranných pásmach podzemných vedení nepoužívať 
mechanizačné prostriedky - výkop ručne.  
Pred zahájením zemných prác zabezpečiť presné vytýčenie identifikovaných podzemných vedení po prípade 
dodatočne uložených po termíne vyjadrení. 
Pri križovaní resp. súbehu dodržať bezpečnostné a dovolené vzdialenosti podľa STN 73 6005. 
 

2.00 Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 
 
2.01 Urbanistické a architektonické riešenie 
Predmetná stavba je líniová, spadajúca do rámca kritérií pozemného urbanizmu. Trasa stôk je navrhnutá tak, že rešpek-
tuje jestvujúcu zástavbu, zohľadňuje výhľadový stav a umožňuje napojenie jednotlivých producentov cez čo najkratšie 
domové prípojky.  
 
2.02 Stavebno-technické riešenie 
2.02.1 Celkové technické riešenie 
Projektová dokumentácia rieši odkanalizovanie zastavanej časti obce v rozsahu I. etapy stavby.   

Celkové technické riešenie odkanalizovania obce Drienovská Nová Ves navrhujeme kanalizačným systémom, ktorý 
zabezpečí odtok splaškových vôd od producentov do jestvujúcej ČOV za účelom ich čistenia.  
Na základe uvedeného navrhujeme odkanalizovanie obce 

- z výstavby stokovej siete s gravitačným odvedením splaškových odpadových vôd od producentov 
- vzhľadom na spádové pomery medzi odkanalizovanou lokalitou a lokalitou napojenia na jestvujúcu kanalizáciu 
obce Kendice je potrebné odvedené odpadové vody prečerpávať. Prečerpávanie bude zabezpečené osadením  
podzemných prečerpávacích staníc na najnižších miestach stokovej siete a cez výtlačné potrubia odpadovú 
vodu dopravovať do kanalizácie obce Kendice. Odpadové vody budú prečerpávané do jestvujúcej ČOV Prešov 
cez kanalizáciu obce Kendice v lokalite „Tekeriš“. 

Napojenie PČS na elektrickú energiu je cez OEZ – el. NN prípojku s napojením na existujúci vzdušný rozvod NN.    

Technický návrh je v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 
 
2.03 Navrhované kapacity 

2.03.1 Množstvo splaškových odpadových vôd 
Množstvo odpadových splaškových vôd je na základe STN 75 6101 stanovené z výpočtu potreby vody pre odkanalizova-
nú lokalitu. 
Špecifická potreba vody je určená podľa Vyhlášky MŽp SR č. 684 zo 14.11.2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.  
Počet obyvateľov v súčasnosti je 922 osôb. 

Priemerná denná potreba vody Qp 
 Q24 = 922 obyv  x  150 l.ob-1.d-1 = 138 300 l.d-1 = 1,60 l.s-1 

Maximálna denná potreba vody Qm   
Qm = Qp.kd = 138 300 x 2,0= 276 600 l.d-1 = 3,20 l.s-1 
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2.03.2 Výpočet prietoku splaškových vôd 
Maximálny prietok: maxQsh = Q24 x k hmax 

= 1,60 l.s-1 x 2,953 = 4,73 l.s-1 

Minimálny prietok:  minQsh = Q24 x khmin = 1,60 l.s-1 x 0,6 = 0,96 l.s-1 

2.03.3 Čerpacie stanice 
Prečerpávanie splaškových vôd zo spádovo nepriaznivej oblasti navrhujeme pomocou čerpacej stanice. 

PČS na stoke počet obyvateľov na ČS špecifická potreba vody priemerná potreba vody 

  M - osoby q - l/os/d Qp - m3/d Qp - m3/min 

PČS1 na stoke „A“                   819 150 122,85 0,0853 

PČS3 na stoke „C“                   288 150 43,20 0,0300 

Objem akumulácie PČS: 
Na základe prítoku je - minimálna veľkosť akumulačného objemu prečerpávacej stanice - V: 

                     - min. čerpané množstvo pri – T (spínacia perióda-15 min) – Qč: 
Objem PČS 1 min. V= (TxQ)/4 0,64 m3    

spínacia perióda T= 15 min      

min. čerpanie Qč= 2xQp   2,84 l/s    
Objem PČS 3 min. V= (TxQ)/4 0,23 m3    

spínacia perióda T= 15 min      

min. čerpanie Qč= 2xQp   1,0 l/s    

Návrh prečerpávacej stanice – PČS1: 
Navrhujeme prečerpávaciu stanicu ako podzemný objekt v tvare kruhu o priemere Ø 2000 mm s akumulačným objemom 
/prítok do PČS – dno PČS je 1,0 m/   
V = 3,14 x 1,0 x 1,0 x 1,0 = 3,14 m3. 

Návrh prečerpávacej stanice – PČS3: 
Navrhujeme prečerpávaciu stanicu ako podzemný objekt v tvare kruhu o priemere Ø 2000 mm s akumulačným objemom 
/prítok do PČS – dno PČS je 1,0 m/   
V = 3,14 x 1,0 x 1,0 x 1,0 = 3,14 m3. 

Dimenzovanie čerpadiel pre jednotlivé PČS: 
Pri návrhu čerpadiel postupujeme v zmysle STN EN 1671 /756125/, t.j. výkon čerpadiel je určený na základe požadova-
ného prietoku a vypočítanej straty v potrubí.  

– PČS1: - ponorné čerpadlo s parametrami Qč = 6,0 l/s a Hmax = 19,0 m  
– PČS3: - ponorné čerpadlo s parametrami Qč = 8,0 l/s a Hmax = 23,5 m  

Pre každú z PČS navrhujeme ponorné kalové čerpadlo s adaptívnym samočistiacim obežným kolesom a špirálnou 
drážkou pre odvod abrázií a s motorom so zabudovaným frekvenčným meničom so špeciálnym algoritmom pre 
čerpaciu stanicu splaškových odpadových vôd  so zabudovanou 100 % rezervou.  

2.03.4 Potrubie 
Potrubie kanalizácie 

– navrhujeme v zmysle STN 75 6101 na prietok  
– stoka, navrhujeme na dvojnásobok max. prietoku splaškových vôd max Qsh=4,73 l/s, t.j. 9,46 l/s  
– výtlak, navrhujeme na čerpané množstvo splaškových vôd max Qč = 2xQp spádová oblasť  
pričom ČS bude pracovať v režime pre dodržanie min. rýchlosti prúdenia v potrubí 0,70 m/s. 

Návrh veľkosti výtlačného potrubia: 
Navrhujeme prietok potrubím, resp. veľkosť potrubia tak, aby prietoková rýchlosť bola min. 0,70 m/s. 
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Výpočet strát na výtlačnom úseku: 
Navrhujeme výtlačné potrubie DN/ID 

Úsek 
Potrubie 

 dĺžka Materiál Profil Prietok 
Rýchlosť 
prietoku Merná strata  

Strata  
na dĺžke 

výtlak od pčs1 1 759,35 HDPE 100 6,00 0,87 0,007385 12,99 m 
výtlak od pčs3 986,15 HDPE 125 8,00 0,85 0,006606 6,51 m 

2.03.5 Meranie a ASR 
Meranie množstva čerpaného z PČS je na výtlačnom potrubí č.3 za PČS.  

2.03.6 Potreba elektrickej energie 
Chod a prevádzka navrhovaného kanalizačného systému vyžaduje napojenie na zdroj elektrickej energie. 
- Pre prevádzku PČS: - technológia  ČS : Pi = 14,3 kW   

2.03.7 Záber PPF 
Výstavba kanalizácie nevyžaduje trvalý a dočasný záber pôdneho fondu. 
 
2.03 Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty 
Stavebné objekty 

SO 01 Splašková stoková sieť  
SO 02 Prečerpávacie stanice odpadových vôd /PČS/ 
SO 03 Odberné elektrické zariadenie - NN prípojka k PČS 
SO 04 Výtlačné potrubia z PČS 

 
Prevádzkové súbory 

PS 01 Technologické zariadenie PČS1 
PS 03 Technologické zariadenie PČS3  

 
2.04 Stručný opis jednotlivých prevádzkových súborov a stavebných objektov 

2.04.1 Stručný opis jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov 

SO 01 Splašková stoková sieť 
Stoková kanalizačná sieť obce zabezpečuje odtok splaškových odpadových vôd z rodinnej zástavby a občianskej vyba-
venosti obce v rozsahu intravilánu obce.   
Vzhľadom na spádové pomery v riešenej oblasti je navrhovaný gravitačný prietok splaškových odpadových vôd.    
Navrhovaná stoková sieť predstavuje vetvový systém, umiestnený v intraviláne a extraviláne obce tak, aby umožňoval 
napojenie všetkých producentov splaškových vôd cez čo najkratšie kanalizačné domové prípojky.  
Trasa potrubia rešpektuje jestvujúcu zástavbu a existujúce podzemné a nadzemné vedenia podľa STN 73 6005. 

Predmetná stavba rieši realizáciu I. etapy stokovej siete. 
Dĺžka stôk stokovej siete I. etapy výstavby je 2 929,50 m, vybuduje sa z profilu DN/OD 250 mm. Pre výstavbu sa 
využijú rúry a tvarovky z PVC SN8 podľa STN 1401-1. 
Trasa potrubia je vedená vo verejnom priestranstve predovšetkým po miestnych cestách a časť trasy stoky „A“ je vedená  
chodníkom a okrajom komunikácie I/20, v malej miere zelenou plochou vedľa cesty I/20.  
Stoková sieť, I. etapa pozostáva z piatich uličných stôk vedených po parcelách:  
- stoka „A“ 1 207,0 m p.č. Intravilán: E1759/500, C166/2, E1756/2, E1754, C196, C64/2, C195, C1790/1, 

E1759/500 
-stoka „C“ 637,0 m p.č. C1085/26, C1085/5, C1085/1, C1085/51, C1768, C1025/4, C1025/23, E1032/1 
-stoka „C1“ 353,5 m p.č. C1085/5, C1142/4 
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-stoka „C2“ 522,0 m p.č. C1085/5, C1085/1, C1085/2  
-stoka „C3“ 210,0 m p.č. C1768 

Pri vedení trasy stokovej siete dochádza ku križovaniu: 
- s cestami : 3 x s cestou I/20 
- s železnicou :  km 6,985 ŽSR Košice – Prešov - Plaveč   
- s vodným tokom : 1 x s Novoveským potok 

Uvedené križovania ciest a železničnej trate budú zrealizované pretláčaním, resp.  mikrotunelovaním. 
V mieste križovania s cestou I/20 osadí sa HDPE chránička DN/ID 400 mm pod telesom komunikácie a zasunutím potru-
bia do chráničky. Vrch chráničky je osadený min. 1,80 m pod krytom vozovky.    
V mieste križovania s traťou ŽSR osadí sa HDPE chránička DN/ID 400  mm pod telesom železničnej trate a zasunutím 
potrubia do chráničky.  
Križovanie potrubia s vodným tokom bude v zmysle STN 73 6822 zrealizované podchodom pod dnom koryta vodného 
toku uložením potrubia pod dno toku do betónového bloku. 
Zároveň dochádza ku križovaniu vzdušného VN vedenia a podzemných vedení, ktoré je potrebné pred zahájením zem-
ných prác vytýčiť. 
Napojenie jednotlivých producentov na stoku bude výlučne cez kanalizačné prípojky so súhlasom vlastníka, resp. správ-
cu vybudovanej kanalizácie. 
Na trase stôk budú pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky osadené kanalizačné vstupné šachty prefabrikované. 
Šachty budú osadené v mieste lomu a sútoku trasy a zároveň jednotlivé šachty budú umiestnené v maximálnej vzdiale-
nosti od seba 50 m. 
 
SO 02 Prečerpávacie stanice odpadových vôd /PČS/  
Prečerpávacia stanica odpadových vôd a výtlačné potrubie zabezpečia dopravu splaškovej vody z oblasti spádovo nevy-
hovujúcich do stoky s gravitačným prietokom. V rámci I. etapy stavby navrhujeme dve PČS.  
Osadenie PČS1 je na parcele č. E1759/500 v zelenom páse a okraji miestnej cesty. 
Osadenie PČS3 je na parcele č. C1085/26 na ploche vedenej ako nádvorie.  

Prečerpávacia stanica PČS predstavuje podzemný objekt. Ide o prefabrikovanú šachtu so stropnou železobetónovou 
doskou a pôdorysným rozmerom Ø 2000 mm. Šachta je vybavená tromi vstupnými otvormi, ktoré sú zabezpečené  uza-
mykateľnými liatinovými poklopmi.  
Vystrojenie PČS je strojnotechnologickým zariadením na čerpanie splaškových odpadových vôd. 
 
SO 03 Odberné elektrické zariadenie - el. NN prípojka k PČS  
Prívod el. energie pre PČS zabezpečí sa výstavbou samostatných el. NN prípojok s napojením na jestvujúcu sekundárnu 
sieť obce. Osadenie OEZ pre PČS1 je na parcele č. E 1759/500. Osadenie OEZ pre PČS3 je na parcele č. C1085/1, 
1085/5, 1085/26. 
El. NN prípojka k PČS1 bude podzemná káblová dĺžky 25,0 m ukončená v elektromerovej rozvádzacej skrini pri PČS. 
Potrebný príkon pre PČS  je P = 7,30 kW.  
El. NN prípojka k PČS3 bude podzemná káblová dĺžky 370,0 m ukončená v rozvádzacej skrini pri PČS. Elektromer bude 
osadený na podpornom bode napojenia. Potrebný príkon pre PČS  je P = 5,50 kW.  
 
SO 04 Výtlačné potrubia OV 
Doprava prečerpávanej splaškovej vody z PČS do kanalizácie obce Kendice v lokalite „Tekeriš“ bude cez výtlačné potru-
bia.  
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Dĺžka výtlačných potrubí I. etapy je 2 745,50 m. Navrhujeme výstavbu dvoch vetiev výtlačného potrubia z HDPE 
PE100 rúr tlakových PN10 DN/0D 110-125 mm, z toho výtlačné potrubie č.1 je profilu DN/0D 110 v dĺžke 1 759,35 m,  
výtlačné potrubie č.3 je profilu DN/0D 125 v dĺžke 986,15 m. Pre výstavbu sa využijú rúry podľa STN EN 12201. 

Trasa výtlačného potrubia „1“ je vedená od PČS1 k miestu vyústenia do stoky „C1“ odkanalizovania obce po miestnej 
ceste, pozdĺž trate ŽSR a po plochách PPF okolo zástavby obce, resp. pozdĺž cesty I/20.  
Výtlak č. 1 p.č k.ú. Drienovská Nová Ves:  

E1759/500, C1790/1, E1795/2, C1789/1, C1310/17, E1362/1, E1361, E1360, E1358, E1357, 
E1356, E1355, E1354, E1353, E1352, E1349, E1347/1, E1345, E1342, E1340, E1337, E1334, 
E1331, E1329, E1326, E1324, E1321, E1319, E1316, E1314, E1310, E1308, E1305, E1303, 
E1299, E1294, E1290, E1289, E1286, E1283, E1279, E1276, E1270, E1268, E1264, E1263, 
E1262, E1250, E1249, C1310/2, C1310/13, C1142/11, E1211, C1142/6, E1194, E1193, E1192, 
E1195, E1187, E1184, E1183, E1179, E1178, E1174, E1173, E1168, E1167, E1163, E1162, 
E1158, E1157, E1153, E1152, E1149, E1148, E1143, E1142, E1139, E1138, E1755/1, C1755/7, 
C1142/4 

Trasa výtlačného potrubia „3“ je vedená od PČS3 k miestu vyústenia do výtlaku odkanalizovania obce Kendice v lokalite 
„Tekeriš“ pozdĺž stoky „C1“ po plochách PPF a pozdĺž cesty I/20 po plochách PPF. 
Výtlak č. 3 p.č k.ú. Drienovská Nová Ves: C1142/3, C1085/5, C1142/4, C1755/7, E796, E797, E798, 

E799, E800, E801, E802, E803, E804, E805, E806, E807, E8080, E809, E810, E811, 
E812, E813, E814, E815, E816, E817, E818, E819, E820, E821, E822/2, E823/3, 
E824/1, C824/2, E824/3, E825/2, E826, E827, E828, E1010, C999/9, C999/7, E1767, 
E1791/1, 
k.ú. Kendice: E3604, E3670 

Trasa potrubí rešpektuje jestvujúcu zástavbu a existujúce podzemné a nadzemné vedenia podľa STN 73 6005. 
Na trase potrubí za PČS budú osadená prietokomerné šachty vnútorných rozmerov 900/1500 a pre zabezpečenie bezpo-
ruchovej prevádzky osadené prevádzky osadené zariadenia na aut. odvzdušnenie potrubia a preplachovacie zariadenie 
vo kanalizačných vstupných šachtách.  

Pri vedení trasy výtlačných potrubí dochádza ku križovaniu: 
- s cestami : výtlak č.3 - 1 x s cestou I/20 
- s železnicou : výtlak č.1 km 7,2855 ŽSR Košice – Prešov - Plaveč   
- s vodným tokom : výtlak č.1 - 1 x s Novoveský potok 

výtlak č.3 - 1 x s Tekerišský potok 
Uvedené križovania cesty a železničnej trate budú zrealizované pretláčaním, resp.  mikrotunelovaním. 
V mieste križovania s cestou I/20 osadí sa HDPE chránička DN/ID 400 mm pod telesom komunikácie a zasunutím potru-
bia do chráničky. Vrch chráničky je osadený min. 1,80 m pod krytom vozovky.    
V mieste križovania s traťou ŽSR osadí sa HDPE chránička DN/ID 400  mm pod telesom železničnej trate a zasunutím 
potrubia do chráničky.  
Križovanie potrubia s vodným tokom bude v zmysle STN 73 6822 zrealizované podchodom pod dnom koryta vodného 
toku a to, uložením potrubia pod dno toku do betónového bloku. 
Zároveň dochádza ku križovaniu vzdušného VN vedenia a podzemných vedení, ktoré je potrebné pred zahájením zem-
ných prác vytýčiť. 
 
PS 01 Technologické zariadenie PČS1  
1) Strojnotechnologickú časť PČS1 tvorí ponorné kalové čerpadlo s adaptívnym samočistiacim obežným kolesom a 
špirálnou drážkou pre odvod abrázií a s motorom so zabudovaným frekvenčným meničom so špeciálnym algoritmom. 
Čerpalo je na vodiacich tyčiach s parametrami Q = 6,00 l.s-1 a H = 19,0 m so zabudovanou 100% rezervou. 
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Súčasťou je výtlačné nerezové potrubie DN/ID 80, na ktorom sú armatúry spätná klapka, uzáver. 
2) Motorická elektroinštalácia PČS1 zabezpečuje napojenie a ovládanie čerpadiel, striedanie chodu čerpadiel  
Spínanie čerpadla je automatické a to od hladiny naakumulovanej vody  ČS. Riadiaci systém čerpadla bude napojený v 
rozvádzači. 
3) Telemetria PČS1 zabezpečuje prenos prevádzkových údajov z prevádzky PČS1. Riadiaci systém bude vybavený aj 
komunikačným GSM modulom pre alternatívnu komunikáciu s dispečingom. Telemetrický komunikačný systém je navr-
hovaný ako samostatný modul s komunikačným protokolom, ktorý musí byť kompatibilný so systémom budúceho pre-
vádzkovateľa s diaľkovým prenosom do dispečingu, ktorý bude určený budúcim prevádzkovateľom. 
 
PS 03 Technologické zariadenie PČS3  
1) Strojnotechnologickú časť PČS3 tvorí ponorné kalové čerpadlo s adaptívnym samočistiacim obežným kolesom a 
špirálnou drážkou pre odvod abrázií a s motorom so zabudovaným frekvenčným meničom so špeciálnym algoritmom. 
Čerpalo je na vodiacich tyčiach s parametrami Q = 8,0 l.s-1 a H = 23,50 m so zabudovanou 100% rezervou. 
Súčasťou je výtlačné nerezové potrubie DN/ID 80, na ktorom sú armatúry spätná klapka, uzáver. 
2) Motorická elektroinštalácia PČS3 zabezpečuje napojenie a ovládanie čerpadiel, striedanie chodu čerpadiel  
Spínanie čerpadla je automatické a to od hladiny naakumulovanej vody  ČS. Riadiaci systém čerpadla bude napojený v 
rozvádzači. 
3) Telemetria PČS3 zabezpečuje prenos prevádzkových údajov z prevádzky PČS3. Riadiaci systém bude vybavený aj 
komunikačným GSM modulom pre alternatívnu komunikáciu s dispečingom. Telemetrický komunikačný systém je navr-
hovaný ako samostatný modul s komunikačným protokolom, ktorý musí byť kompatibilný so systémom budúceho pre-
vádzkovateľa s diaľkovým prenosom do dispečingu, ktorý bude určený budúcim prevádzkovateľom. 
 

2.05  Riešenie dopravy, napojenie na dopravnú sieť 
Stavenisko je komunikačne jednoducho prístupne. Doprava stavebného materiálu je možná po ceste I/20 a železničnou 
traťou. Stavba vyžaduje obmedzenie premávky po komunikáciách. Obmedzenia budú vyznačené dočasnými dopravnými 
značkami. 

 

2.06 Vplyv stavby na životné prostredie 
Stavba svojím charakterom má jednoznačne kladný vplyv na životné prostredie. Počas jej realizácie sa nenaruší priro-
dzený režim prostredia, bude len ovplyvnené zvýšenou prašnosťou a hlučnosťou stavebnou mechanizáciou. 
Počas výstavby kanalizácie, prevádzaním jednotlivých stavebných postupov dôjde k miernemu narušeniu bežného stavu 
okolia v rámci obvodu staveniska. Preto je potrebné zo strany zhotoviteľa stavby práce realizovať rýchlo, pri dodržaní 
všetkých kvalitatívnych a bezpečnostných podmienok tak, aby sa minimalizoval negatívny vplyv. 
Prevádzka kanalizácie v konečnom dôsledku ma pozitívny vplyv na danú lokalitu, minimalizáciou nepriaznivých hygienic-
kých rizík, zlepšením úrovne a kultúry bývania.  
 
2.07 Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, záber PPF 
Výstavbou kanalizácie nedochádza k narušeniu objektov pamiatkovej starostlivosti.  
Výstavbou dochádza k narušeniu povrchu územia v obvode staveniska. Po ukončení montážnych prác na potrubí, 
úspešných skúškach vodotesnosti a opätovnom zásype ryhy potrubia, uvedie sa povrch staveniska do pôvodného stavu. 
Vytlačená kubatúra z výstavby potrubí sa bude likvidovaný odvozom na skládku. 
K zásahu do režimu podzemných vôd v úsekoch križovania potrubí s vodnými tokmi dôjde len v čase čerpania vody zo 
zárezu počas výstavby úseku. Jedná sa o krátkodobú a minimálnu zmenu režimu podzemných vôd.. 
Výstavba kanalizácie   
a) nevyžaduje trvalý záber pôdneho fondu   
b) nevyžaduje dočasný  záber pôdneho fondu  
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2.08 Odolnosť a zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany 
Počas výstavby je však žiaduce dodržiavať protipožiarne predpisy pri skladovaní PVC a HDPE rúr, nakoľko navrhovaný 
stavebný materiál PVC, PE je v zmysle STN 73 08 23 zaradený do stupňa horľavosti B.  
 
2.09 Starostlivosť o bezpečnosť práce   
Pri výstavbe musia byť dodržiavané všetky podmienky vyplývajúce zo zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
hlavne  

- zákonník práce č. 311/2001 Z.z. vrátane neskorších doplnkov 
- zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
- nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na staveni-
sko 
- nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na používanie označenia, symbolov a sig-
nálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
- nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s 
bremenami  

Pri montážach prefabrikovaných prvkov a pri prácach, ktoré s nimi bezprostredne súvisia. Pri montáži je nutné ďalej do-
držiavať ustanovenia STN 270140 "Zdvíhacie zariadenia, prevádzka, údržba a opravy", STN 270144 "Zdvíhacie zariade-
nia - prostriedky pre viazanie, zavesenie a uchopenie bremien" a ON 732480 " Prevádzkovanie montovaných konštruk-
cií".  
 
2.10 Požiadavky civilnej obrany   
Z hľadiska civilnej obrany sú objekty riešené tak, aby nemohlo dôjsť k cudzím zásahom.   
 
2.11 Koncepcia protikoróznej ochrany   
Koncepcia riešenia protikoróznej ochrany je založená na báze pasívnej ochrany potrubia voči agresívnym zložkám pro-
stredia. Na výstavbu kanalizácie použijú sa rúry z PVC materiálu. Potrubie z plastického materiálu nevyžaduje protiko-
róznu ochranu. Oceľové a liatinové poklopy budú natreté antikoróznymi nátermi. 
 
 

3.00 Zabezpečenie budúcej prevádzky 
 
3.01 Počet pracovníkov 
Užívateľom, majiteľom a prevádzkovateľom kanalizačných systémov bude obec Drienovská Nová Ves.  
Kontrolu, údržbu a obsluhu navrhovaného rozsahu kanalizácie odporúčame zabezpečiť organizáciou spôsobilou 
na prevádzku vodohospodárskych zariadení.   
Alternatívne môže užívateľ a majiteľ zabezpečiť prevádzku tohto kanalizačného systému u Východoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti, a.s. Košice na základe zmluvných vzťahov.  
Prevádzka kanalizácie bude sa riadiť podľa prevádzkového poriadku. 
 
3.02 Bilancia surovín, materiálov a odpadových látok 
Produkcia odpadovej vody 
Využívaním pitnej vody v domácnostiach vzniká odpadová splašková voda v množstve priemernej dennej potreby vody 
1,60 l.s-1. Produkované splaškové odpadové vody v znečistení BSK5 55,32 kg/d; CHSK 110,64 kg/d; NL 50,71 kg/d 
budú likvidované, resp. čistené v ČOV Prešov. 
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Nakladanie s prebytočnou zeminou 
Prípadný prebytok zeminy /výkopová zemina 17 05 06/ cca 4 782 t vzniknutý počas výstavby bude uskladnený na sklád-
ku, ktorú určí investor v spolupráci s obecným úradom. Odpad je možne využiť vyvezením na parcely v rámci staveni-
ska a môže byť využitý na zásyp jestvujúcich nerovností terénu bez navýšenia. 

Likvidácia odpadov pri stavebnej činnosti 
Počas výstavby potrubia dochádza - k výrubu konštrukcie povrchu asfaltovej cesty /17 03 02/  

                                            - k vzniku zmiešaného odpadu zo stavieb /17 09 04/  
Vzniknuté odpady v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa vydáva katalóg odpadov sú klasifikované v 
kategórii: odpad ostatný.  

Prebytočnú zeminu z výkopu navrhujeme použiť pri terénnych úpravách na organizovanej skládke obce, určí investor v 
čase realizácie stavby. 
Počas realizácie stavebných prác:  

- zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad (aj výkopovú zeminu) na inom mieste ako na mieste na to urče-
nom, 

- zakazuje sa zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch 79/2015 z.z., 
- držiteľ stavebných odpadov je povinný ich triediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie ak 

súhrnné množstvo týchto odpadov presiahne 200 t a ak v dostupnosti 50 km od uskutočňovaných prác je 
prevádzkované zariadenie na materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov,  

- investor je povinný dokladovať pri kolaudačnom konaní spôsob naloženia s odpadom vzniknutým v rámci 
realizácie danej stavby.  

 
3.03 Energetické hospodárstvo 
Chod a prevádzka navrhovaného kanalizačného systému vyžaduje napojenie na zdroj elektrickej energie. 
Celková potreba el. energie pre prevádzku PČS je Pi = 14,3 kW.                       
Zabezpečí sa napojením na jestvujúcu vzdušnú el. rozvodnú sieť. 
 
3.04 Vodné hospodárstvo 
Stavba rieši problematiku odkanalizovania záujmového územia, t.j. oblasť vodného hospodárstva. 

 
 

4.00 Podmieňujúce predpoklady stavby 

 
4.01 Preložky inžinierskych sieti 
Realizácia stavby nevyžaduje asanáciu jestvujúcich objektov a preložky inžinierskych sieti. Na stavenisku sa nenachá-
dzajú žiadne strže alebo ťažko prístupné miesta. 
 
4.02 Pripojenie na jestvujúce technické vybavenie 
Návrh technického riešenia stavby uvažuje s napojením na jestvujúce inžinierske vybavenie územia – existujúci vodovod, 
energetickú a dopravnú sieť. 
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4.03 Vzťahy k jestvujúcemu občianskemu a technickému vybaveniu 
Osadenia a trasovanie stavebných objektov využíva voľné nezastavané plochy s prepojením na verejné komunikácie. 
Plochy dotknuté výstavbou treba po zabudovaní potrubia uviesť do pôvodného stavu. 

 
 
 
 
 

V Prešove, december 2025   
Zodpovedný projektant:  Ing. Marián Pekarovič  


