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1.00 Identifikačné údaje stavby 

 

Názov stavby     : Obec Drienovská Nová Ves – kanalizácia, I. etapa 

Miesto stavby    : Extravilán a intravilán obce Drienovská Nová Ves, extravilán obce Kendice 

Okres                 : Prešov 

Kraj                    : Prešovský 

Charakter           : Nová stavba 

Odvetvie            : Vodné hospodárstvo 

Obstarávateľ     : Obec Drienovská Nová Ves 

Projektant          : VodoKap - SK, s.r.o. Prešov 

Projektová dokumentácia je vypracovaná pre potreby vydania stavebného povolenia.  
V projektovej dokumentácií je riešený spôsob odkanalizovanie splaškových odpadových vôd obce Drienovská Nová 
Ves, okr. Prešov. Predmetná PD rieši realizáciu I. etapy stavby. 

Projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle platných STN, nariadení a vyhlášok, pri rešpektovaní vyjadrení 
jednotlivých orgánov a organizácií.  
Technický návrh je v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 
 

1.10 Celkové technické riešenie 

Technické riešenie pozostáva z výstavby delenej kanalizácie na odvedenie splaškových odpadových vôd od producen-
tov cez domové prípojky, uličné stoky do navrhovanej ČOV.   
Návrh riešenia odkanalizovania vychádza  

- z požiadavky zabezpečenia spoľahlivého odvedenia splaškových odpadových vôd od producentov,  
- z konfigurácie terénu záujmového územia a z možnosti likvidácie, resp. čistenia odpadových vôd.  

Záujmové územie odkanalizovania predstavuje obvod zastavanej časti obce. Navrhujeme výstavbu delenej splaškovej 
kanalizácie. Vzhľadom na spádové pomery v riešenej oblasti je navrhovaný gravitačný prietok splaškových odpadových 
vôd.  
Technické riešenie odkanalizovania pozostáva z výstavby delenej kanalizácie, ktorú predstavuje kanalizačný systém 
pozostávajúci zo    

- stokovej siete 
- prečerpávacích staníc odpadových vôd 
- výtlačných potrubí 

Splaškové vody od jednotlivých producentov sú privádzané cez domové kanalizačné prípojky do stokovej siete. Stoky 
stokovej siete ústia do PČS. 
Prietok vody v stokovej sieti je kombinovaný /gravitačný a tlakový/. Všetky OV v rámci stokovej siete je potrebné pre-
čerpávať pomocou prečerpávacej stanice odpadových vôd cez výtlačné potrubie do kanalizácie obce Kendice. 
Čistenie splaškových odpadových vôd navrhujeme v jestvujúcej ČOV Prešov.   
Elektrická energia pre jednotlivé technologické zariadenie zabezpečí sa výstavbou el. NN prípojky k PČS.  
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1.20 Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory  
Stavebné objekty 

SO 01 Splašková stoková sieť  
SO 02 Prečerpávacie stanice odpadových vôd /PČS/ 
SO 03 Odberné elektrické zariadenie - NN prípojka k PČS 
SO 04 Výtlačné potrubia z PČS 

 
Prevádzkové súbory 

PS 01 Technologické zariadenie PČS1 
PS 03 Technologické zariadenie PČS3  

 
 

2.00 Osadenie stavebných objektov 

 
Stavba je navrhovaná na k.ú. obce Drienovská Nová Ves, okr. Prešov. 
Územie výstavby kanalizácie je čiastočne členité a čiastočné rovinaté, bez stŕži. 
Stavenisko tvoria v intraviláne obcí prevažnej väčšine verejné plochy, ktoré prestavujú predstavujú plochy na verejnú 
dopravu /štátne a obecné cesty/. V menšej miere stavenisko tvoria plochy nehnuteľností – záhrady pozemkov. 
V extraviláne stavenisko tvoria plochy poľnohospodárskeho pôdneho fondu.  
Pri vedení trasy kanalizačných potrubí dôjde ku križovaniu vodného toku, cestu I. triedy, trate ŽSR, jestvujúcich 
podzemných a nadzemných vedení.  
Jestvujúce podzemné vedenia je potrebné pred zahájením prác vopred vytýčiť. 

SO 01 Stoková sieť  
Vzhľadom na spádové pomery v riešenej oblasti je navrhovaný gravitačný prietok splaškových odpadových vôd.    
Navrhovaná stoková sieť predstavuje vetvový systém, umiestnený v intraviláne a extraviláne obce tak, aby umožňoval 
napojenie všetkých producentov splaškových vôd cez čo najkratšie kanalizačné domové prípojky. Jednotlivé uličné 
stoky sú napájané na  hlavné.  
Trasa potrubia rešpektuje jestvujúcu zástavbu a existujúce podzemné a nadzemné vedenia podľa STN 73 6005.  
Trasa stôk je vedená vo verejnom priestranstve, predovšetkým po miestnych cestách a časť stokovej siete vedie po 
plochách PPF.  
Stoková sieť, I. etapa pozostáva z piatich uličných stôk vedených po parcelách:  
- stoka „A“ p.č. Intravilán: E1759/500, C166/2, E1756/2, E1754, C196, C64/2, C195, C1790/1, E1759/500 
-stoka „C“ p.č C1085/26, C1085/5, C1085/1, C1085/51, C1768, C1025/4, C1025/23, E1032/1 
-stoka „C1“ p.č. C1085/5, C1142/4 
-stoka „C2“ p.č. C1085/5, C1085/1, C1085/2  
-stoka „C3“ p.č. C1768 

Časť trasy stoky „A“ je vedená chodníkom a okrajom komunikácie I/20, v malej miere zelenou plochou vedľa cesty I/20.  

SO 02 Prečerpávacie stanice odpadových vôd /PČS/ 
Stavebný objekt  slúži k osadeniu strojnotechnologických zariadení PČS. 
Osadenie PČS1 je na parcele č. E1759/500. 
Osadenie PČS3 je na parcele č. C1085/26.  

SO 03 Odberné elektrické zariadenie - el. NN prípojka k PČS  
Osadenie OEZ pre PČS1 je na parcele č. E 1759/500. 
Osadenie OEZ pre PČS3 je na parcele č. C1085/1, 1085/5, 1085/26. 
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SO 04 Výtlačné potrubia OV 
Trasa výtlačného potrubia „1“ je vedená od PČS1 k miestu vyústenia do stoky „C1“ odkanalizovania obce po miestnej 
ceste, pozdĺž trate ŽSR a po plochách PPF okolo zástavby obce, resp. pozdĺž cesty I/20.  
Výtlak č. 1 p.č k.ú. Drienovská Nová Ves:  

E1759/500, C1790/1, E1795/2, C1789/1, C1310/17, E1362/1, E1361, E1360, E1358, E1357, 
E1356, E1355, E1354, E1353, E1352, E1349, E1347/1, E1345, E1342, E1340, E1337, E1334, 
E1331, E1329, E1326, E1324, E1321, E1319, E1316, E1314, E1310, E1308, E1305, E1303, 
E1299, E1294, E1290, E1289, E1286, E1283, E1279, E1276, E1270, E1268, E1264, E1263, 
E1262, E1250, E1249, C1310/2, C1310/13, C1142/11, E1211, C1142/6, E1194, E1193, E1192, 
E1195, E1187, E1184, E1183, E1179, E1178, E1174, E1173, E1168, E1167, E1163, E1162, 
E1158, E1157, E1153, E1152, E1149, E1148, E1143, E1142, E1139, E1138, E1755/1, C1755/7, 
C1142/4 

Trasa výtlačného potrubia „3“ je vedená od PČS3 k miestu vyústenia do výtlaku odkanalizovania obce Kendice 
v lokalite „Tekeriš“ pozdĺž stoky „C1“ po plochách PPF a pozdĺž cesty I/20 po plochách PPF. 
Výtlak č. 3 p.č k.ú. Drienovská Nová Ves: C1142/3, C1085/5, C1142/4, C1755/7, E796, E797, E798, 

E799, E800, E801, E802, E803, E804, E805, E806, E807, E8080, E809, E810, E811, 
E812, E813, E814, E815, E816, E817, E818, E819, E820, E821, E822/2, E823/3, 
E824/1, C824/2, E824/3, E825/2, E826, E827, E828, E1010, C999/9, C999/7, E1767, 
E1791/1, 
k.ú. Kendice: E3604, E3670 

 
 

3.00 Konštrukčné riešenie stavebných objektov 

 
Na výstavbu sú navrhnuté konštrukčné prvky v zmysle STN EN 476 (73 6735), STN EN 752 (75 6100), STN EN 1401-1 
(64 3223), STN 75 5401, STN 75 5402, STN EN 12201-1,2,3,4 (STN 64 3041), STN EN 1671 (75 6125), STN 75 6101, 
STN 75 6230, STN EN 1610 /75 6910/, STN ISO 4435, STN EN 13476. 
Stavebné práce realizovať za dodržania STN EN 1610 (75 6910):  Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk. 
 
3.01 SO 01 Stoková sieť 
Konštrukčné riešenie stavebného objektu SO 01 
Celková dĺžka potrubia stokovej siete realizovanej v I. etape stavby je 2 929,50 m, vybuduje sa z profilu DN/ID 250 mm. 
Pre výstavbu sa využijú rúry a tvarovky z PVC SN8 podľa STN 1401-4. 
Stoková sieť pozostáva z uličných stôk:  

-stoka A 1 207,00 m 
-stoka C 637,00 m 
-stoka C1 353,50 m 
-stoka C2 522,00 m 
-stoka C3 210,00 m 

Dimenzovanie potrubia je v zmysle STN na dvojnásobok maximálneho prietoku splaškových odpadových vôd. 
Návrh minimálneho sklonu kanalizácie 
Podľa STN 75 6101, článok 7.2.3, sa pri návrhu stokovej siete odporúča min. sklon pre DN potrubia: 
Imin = 1500/DN = 1500/ 250 = 6,0 ‰. 
Sklon potrubia bude väčší ako min., čo umožňuje konfigurácia terénu - viď pozdĺžny profil. 
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Návrh maximálnej rýchlosti 
Dimenzovanie potrubia je v zmysle STN na dvojnásobok maximálneho prietoku splaškových vôd pri max. rýchlosť 
prietoku 5,0 l/s pri kapacitnom plnení stoky. 
Hydraulické parametre potrubia PVC  250 mm pri sklone I = 6 ‰  
Qko = 61,80  l/s,     kapacitný prietok pri vrcholovom plnení, 
vko  =   1,26  m/s,   prierezová rýchlosť pri vrcholovom plnení. 

Výkop ryhy - Zemné práce je nutné prevádzať v zmysle STN 73 3050.  
Pred výkopovými prácami je potrebné zabezpečiť a zrealizovať vytýčenie podzemných vedení a riadiť sa pri práci v ich 
blízkosti pokynmi uvedenými vo vyjadrení správcov týchto inžinierskych sieti. 
Výkop ryhy sa prevedie podľa pozdĺžneho profilu potrubia. Ryha sa zrealizuje v šírke 1,10 m za použitia príložného 
paženia. Pri hĺbkach nad 3,5 m použiť zaťažné paženie, resp. prenosné systémy veľkoplošného paženia 
s teleskopickým rozopretím. Výkop v blízkosti podzemných vedení a v mieste križovania prevádzať ručne. Počas vý-
stavby musí byť dno ryhy suché. V prípade zvýšenej hladiny spodnej vody je nutné vody odviesť odvodňovacími drená-
žami do čerpacej studne a vodu je potrebné odčerpať. V úsekoch trasy potrubia vedených v telese cesty – nespevnená 
krajnica je potrebné vybúrať konštrukciu cesty v šírke ryhy výkopu. 

Lôžko - Pre uloženie potrubia v dne ryhy zriadi sa na urovnané dno ryhy pieskové lôžko hrúbky 0,15 m.  
Lôžko pred uložením potrubia musí byť zhutnené. Spodná vrstva lôžka  zhutní sa len v hrúbke cca 50 mm, zostávajúca 
časť spodnej vrstvy lôžka sa do úplnej hrúbky dosype pieskom bez hutnenia aby potrubie ležalo po celej dĺžke na pri-
pravenom lôžku. V prípade, že dno ryhy tvorí skalná alebo  kamenistá hornina, je potrebné dno výkopu prehĺbiť a prehĺ-
bený priestor vyplniť zodpovedajúcou zeminou. Nie je prípustný bodový alebo priamkový styk na kameňoch, ostrých 
výčnelkoch zeminy. 
Na lôžko potrubia môže sa použiť iba materiál neagresívny, bez obsahu ropných látok a s certifikátom pre použitie na 
obsyp potrubia. 

Materiál potrubia a montážne práce - Pre výstavbu sa využijú rúry kanalizačné hladké hrdlové z PVC podľa STN EN 
1401 profilu DN/ID 250 mm /D 250x7,3 mm/.  
Pre beztlakové aplikácie v celom rozsahu sa použijú PVC potrubia hrdlované s hladkou a plnou neštruktúrovanou ste-
nou. Všetky rúry a tvarovky musia mať minimálnu tuhosť SN 8 (8 kN/m2), vyrobené bez použitia plnív a recyklátu. Dĺžka 
samotnej rúry je 3 m, 5 m a 6 m. Jednotlivé dĺžky sa objednávajú podľa potreby. 
Potrubie má byť chemický odolné do stupňa znečistenia, ktoré nepôsobí agresívne do teploty 60°C.  
Montáž potrubia sa prevedie v ryhe na pieskové lôžko. Pred montážou potrubia je potrebné skontrolovať sklon nivelety 
dna, v žiadnom prípade nesmie v nivelete vzniknúť protispád. 
Rúry a tvarovky z PVC sa spájajú násuvnými spojmi, v ktorých je umiestnený gumový tesniaci krúžok. Spájanie sa 
zabezpečuje ručne, s predchádzajúcim očistením násuvných častí a natretí mazľavým mydlom alebo mazaciou emul-
ziou. 
Napájanie potrubia na šachty bude zásuvnými spojmi do šachtovej vložky na gumový tesniaci krúžok. 
Postup pri spojovaní rúr sa robí podľa technológie predpísanej výrobcom a podľa montážnych predpisov výrobcu. 
Skladovanie rúr musí byť na rovnom mieste a rúry musia byť uložené po celej dĺžke. Rúry sa nesmú zhadzovať a inak 
mechanický namáhať aby nedošlo k poškodeniu ich povrchov. So zníženou teplotou sa zvyšuje krehkosť potrubia. Pri 
skladovaní rúr a tvaroviek dodržiavať STN 64 0090. Pri skladovaní a montáži potrubia a tvaroviek dodržiavať podmienky 
výrobcu. 

Objekty na potrubí  - Objekty na stokovej sieti zabezpečujú správnu funkciu, bezporuchovú prevádzku a umožňujú 
bezpečne a pohodlne vykonávať všetky potrebné práce pri kontrole a údržbe potrubia.  
Neoddeliteľnou súčasťou výstavby sú:  

 vstupné šachty  
 križovanie cesty  
 križovanie potoka 
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 križovanie trate ŽSR 
 drobné objekty na potrubí 

Vstupné šachty 
Na trase stokovej siete navrhujeme 46 ks vstupných šácht všade tam, kde sa mení smer, sklon potrubia, v mieste 
napojenia na jestvujúce potrubie a v priamych úsekoch tak, aby dve susedné boli vo vzdialenosti max 50 m. 
Šachty sa vybudujú montované z nasledovných prefabrikovaných prvkov : 

- prefabrikované kanalizačné dno DN 1000 
- rovná skruž DN 1000-500 /250/ 
- prechodová skruž DN 1000-600 
- prstenec DN 625/100 
- liatinový kanalizačný poklop DN 600 D400 

Na zabezpečenie presného osadenia poklopu do úrovne vozovky sa pod poklop s rámom osadia betónové prstence. 
V prípade osadenia šachty mimo vozovky vstupný otvor je vyzdvihnutý nad okolitý rastlý terén cca o 40 - 50 cm. 
Vstup do šachty je umožnený stúpadlami. Prechod kanalizačného potrubia stenou šachty zabezpečí sa vodotesným 
spojom. V stene šachty sú osadené šachtové vložky alebo presuvky. 

Tam, kde na trase stôk je potrebné prekonať väčší výškový rozdiel za podmienky dodržania dovolenej rýchlosti prietoku 
odpadovej vody v potrubí navrhujeme šachty spádiskové. 
Šachty sú montované z rovnakých prefabrikovaných prvkov ako predchádzajúce, pričom na prekonanie výškového 
rozdielu bude osadený bočné spádisko DN/ID 200 z PVC hladkých rúr. Spádisko tvorí odbočka na prítoku, rovná rúra 
a koleno pri napojení na dno šachty. Spádisko je obetónované betónovým blokom 600/440 mm. 

Križovanie cesty - podchod pretláčaním   
Pri vedení trasy stôk dochádza ku križovaniu s cestou 

- križovanie cesty č. 1 – Cesta I/20 – stoka "A" km 0,65525-0,67025 pri križovaní potrubia PVC DN/OD 250 mm 
s cestou osadí sa chránička profilu D 400x23,7 mm z rúr HDPE PE100 PN10 v dĺžke 15,0 m 
- križovanie cesty č. 2 – Cesta I/20 – stoka "A" km 0,70439-0,71939 pri križovaní potrubia PVC DN/OD 250 mm 
s cestou osadí sa chránička profilu D 400x23,7 mm z rúr HDPE PE100 PN10 v dĺžke 15,0 m 
- križovanie cesty č. 3 – Cesta I/20 – stoka "A" km 0,84148-0,85348 pri križovaní potrubia PVC DN/OD 250 mm 
s cestou osadí sa chránička profilu D 400x23,7 mm z rúr HDPE PE100 PN10 v dĺžke 12,0 m. 

Chránička sa pod teleso cesty osadí riadeným horizontálnym vŕtaním /pretlačí/ z montážnej jamy min. rozmerov 1,5 x 
1,5 m, resp. ktorú predstavuje výkop ryhy. Smer vŕtania /pretláčania/ je zhodný so vzostupným sklonom potrubia 
a ukončí sa v koncovej jame. Obe jamy sú osadené min. 1,0 m od okraja krajnice cesty.  
Po osadení chráničky vsunie sa kanalizačné potrubie DN/ID 250 pomocou klzných objímok. Konce chráničky sa uzatvo-
ria gumenými manžetami. Pri realizácii podchodu je potrebná zvýšená pozornosť a opatrnosť, vzhľadom na existenciu 
podzemných vedení. Tieto vedenia sa podchytia. 

Križovanie vodného toku - podchod pod potokom 
Pri vedení trasy stoky dochádza  ku križovaniu s vodným tokom  

- križovanie Novoveského potoka – stoka "A" km 0,68032-0,69032 pri križovaní osadí sa betónového bloku 
600/600 v dĺžke 10,0 m 

Podchod je vhodné realizovať počas nízkeho vodného stavu v koryte potoka! 
Križovania bude zrealizované tak, že potočná voda sa prevedie potrubím 2x PVC DN 400 mm uloženým na dočasných 
zemných hrádzkach, zriadených počas výstavby podchodu.  
Zásyp ryhy nad betónovým zaťažovacím blokom sa prevedie lomovým kameňom. V mieste križovania zrealizuje sa 
spevnenie koryta v dĺžke 2,5 m nad a 2,5 m pod miestom križovania potrubia.   
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Križovanie trate ŽSR - podchod pretláčaním   
Pri vedení trasy stoky dochádza  ku križovaniu so železničnou traťou   

- križovanie trate ŽSR Kysak - Plaveč žkm 6,985 pri križovaní potrubia PVC DN/OD 250 mm s žel. traťou osadí 
sa chránička profilu D 400x23,7 mm z rúr HDPE PE100 PN10 v dĺžke 21,0 m                                  

Chránička sa pod teleso železničného zvršku osadí riadeným horizontálnym vŕtaním /pretlačí/ z montážnej jamy min. 
rozmerov 1,5 x 1,5 m, resp. ktorú predstavuje výkop ryhy. Smer vŕtania /pretláčania/ je zhodný so vzostupným sklonom 
potrubia a ukončí sa v koncovej jame.  
Po osadení chráničky vsunie sa kanalizačné potrubie pomocou klzných objímok. Konce chráničky sa uzatvoria gume-
nými manžetami. Pri realizácii podchodu je potrebná zvýšená pozornosť a opatrnosť, vzhľadom na existenciu podzem-
ných vedení. Tieto vedenia sa podchytia. 

Skúšky vodotesnosti  - Preukázanie kvality spojov potrubí z PVC stavebného objektu overí sa vykonaním skúšky vodo-
tesnosti v zmysle STN EN 1610 /75 6910/. 
Skúšanie tesnosti potrubia, vstupných šácht a revíznych komôr sa musí vykonať buď vzduchom (metóda L) alebo vo-
dou (metóda W), ako znázorňujú obrázky 6 a 7. Smie sa vykonať samostatné skúšanie rúr a tvaroviek, vstupných šácht 
a revíznych komôr, napr. rúr, vzduchom a vstupných šácht vodou. V prípade metódy L je počet opráv a opakovaných 
skúšok po nevyhovujúcich výsledkoch neobmedzený. V prípade nevyhovujúcej jednotlivej alebo pokračujúcej skúšky 
vzduchom je dovolené vykonať skúšky vodou a samotný výsledok skúšky vodou je rozhodujúci. 
Skúšanie tesnosti  trvá 30 minút a únik vody vztiahnutý na 1m2 vnútornej plochy rúr nesmie prekročiť 0,15 l. 
Zápis o skúške vodotesnosti, teda preukázanie kvality stavebného diela bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu z 
preberacieho konanie. Zásyp ryhy a úprava povrchu sa vykoná až po úspešnom absolvovaní skúšok vodotesnosti.  

Obsyp potrubia a zásyp ryhy - Obsyp potrubia okrem statickej funkcie aj ochrannú a preto má sa robiť bezprostredne po 
zmontovaní potrubia odskúšaní vodotesnosti. Po uložení potrubia sa pristúpi k ich obsypu a zásypu. Obsyp sa urobí 
0,30 mm nad vrchol potrubia triedenou zeminou so zhutnením bokov ryhy. Zhutňovanie krycieho obsypu priamo nad 
potrubím je zakázané! Pri hutnení obsypu nesmie dôjsť k porušeniu potrubia. V prípade, že pri výkope bude výskyt  
skalnatej zeminy s frakciou väčšou ako 0,02 m, musí byť urobený obsyp pieskom. 
Zásyp ryhy nad obsypom bude zrealizovaný tak, aby narušený kryt terénu bol uvedený do pôvodného stavu.  
V mieste nespevneného povrchu zásyp zrealizovať výkopovou zeminou s prehodením a so zhutnením. 
V mieste spevneného povrchu zásyp zrealizovať štrkopieskom so zhutnením. 
Mechanické zhutňovanie hlavného zásypu priamo nad potrubím smie nasledovať až keď je zhotovená aspoň jedna 
vrstva o najmenšej hrúbke cca 300 mm nad vrcholom potrubia. Hutnenie bude na 90 – 92%PS. Zeminu je vhodné 
mierne zvlhčiť. Do výšky 1 m nad vrcholom potrubia sa používajú ľahké vibračné stroje s hmotnosťou do 60 kg, prípad-
ne stroje s výbušným motorom nad 100 kg. Po dosiahnutí tejto výšky je možné použiť i ťažších zhutňovacích mecha-
nizmov. 
Povrchová úprava zásypu v mieste nespevneného povrch pozostáva z úpravy urovnaním terénu a osiatím travnatým 
semenom. Povrchová úprava zásypu v mieste spevneného povrch pozostáva zo zriadenia pôvodného povrch 
/asfaltový, dláždený, panelový/ s potrebnou viacvrstvovou konštrukciou.  

Pred konečným zásypom potrubia je potrebné zamerať  jeho skutočnú  polohu (porealizačné zameranie) !!! 
 
3.02 SO 02 Prečerpávacie stanice odpadových vôd /PČS/ 
Konštrukčné riešenie stavebného objektu SO 02 
Prečerpávacia stanica odpadových vôd a výtlačné potrubie zabezpečia dopravu splaškovej vody z oblasti spádovo 
nevyhovujúcich do stoky s gravitačným prietokom. V rámci I. etapy stavby navrhujeme dve PČS.  
Prečerpávacie stanice PČS1, PČS3 sú navrhovaná ako podzemný objekt v tvare kruhu o priemere Ø 2000 mm, ktorý sa 
zrealizuje z nasledujúcich základných konštrukčných prvkov: 

- podkladný betón 
- dnová časť - dnová skruž 
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- vstupná časť – rovné skruže 
- veniec – zákrytová doska prefabrikovaná, nerezový poklop uzamykateľný   

Návrh ČS je v zmysle STN a na výstavbu sú navrhnuté konštrukčné prvky v zmysle STN 75 6100, STN ISO 752-6. 
Vstup do ČS je možný pomocou rebríku. 

Výkopy - Zemné práce je nutné prevádzať v zmysle STN 73 3050.  
Vzhľadom na priestorové pomery navrhujeme výkop stavebnej jamy s kolmými stenami. Hĺbka výkopu sa prevedie 
podľa osadenia PČS. Výkopová zemina sa bude ukladať na skládku zeminy. Výkop jamy ČS je potrebné pažiť. Vzhľa-
dom na to, že nebol zrealizovaný geologický prieskum, upozorňujeme na použitie vhodného druhu paženia /záporové a 
pod./.     
Počas výstavby musí byť dno jamy suché. V prípade výskytu vysokej hladiny spodnej vody počas výkopových prác 
zriadi sa v dne čerpacia jamka za účelom odčerpávania vody. Čerpacia jamka sa vytvorí z betónovej skruže.  

Lôžko - Na upravené dno stavebnej jamy zriadi sa lôžko zo štrkopiesku hr. 150 mm, na ktoré sa osadí podkladová dos-
ka z betónu C16/20 hrúbky 350 mm vystužená zváranou sieťou Ø 6 mm s okami 150/150 mm. 

Materiál čerpacej stanice 
Prečerpávacie stanice PČS1, PČS3 predstavuje betónový podzemný objekt v tvare valca charakteru kanalizačnej šach-
ty. Ide o prefabrikovanú šachtu s pôdorysným rozmerom tvare kruhu o priemere Ø 2000 mm so stropnou železobetóno-
vou doskou. Svetlá výška je v závislosti od hĺbky prítoku. Výšky osadenia sú zrejmé z výkresovej prílohy PD. 
Šachta je vybavená dvomi vstupnými otvormi, ktoré sú vybavené uzamykateľným poklopom z nerezu.  
Na vybetónovanie čerpacej stanice sa použijú tieto prvky: 

1. podkladný betón – betón C 16/20 
2. železobetónovej skruže dnovej s vyspádovanie dna – tvrdený betón  
3. železobetónových skruží rovných 
4. železobetónová stropná doska  

Dno stanice ČS sa vytvorí zo železobetónovej skruže dnovej Ø 2000 mm svetlej výšky 1750 mm. 
Steny stanice ČS sa vytvoria zo železobetónových skruží rovných Ø 2000 mm svetlej výšky 1000 a 750 mm.   
Strop stanice ČS tvorí železobetónová zákrytová doska Ø 2240 mm s dvomi otvormi 600x600 mm a 600x900 mm. 
Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti dna, stien, stropu a vstupného komína v mieste spojov sa prevedie z izolácie 
Np+HYDROBIT V60 S35 + Na. 
Vstup do čerpacej stanice je umožnený rebríkom. ČS bude odvetraná cez potrubie Ø 100 vyvedené nad terén.  
Napojenie PČS na elektrickú energiu je v rozvádzači odberného el. zariadenia – elektromerový rozvádzač.  
Ostatné konštrukčné podrobnosti, stavebné úpravy a osadenie šachty sú zrejmé z výkresovej časti PD. 

Skúšky vodotesnosti 
Preukázanie kvality spojov skruží stavebného objektu overí sa vykonaním skúšky vodotesnosti v zmysle STN 75 0905. 
Trvá 24 hodín. Zápis o skúške vodotesnosti, teda preukázanie kvality stavebného diela bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu 
z preberacieho konanie.  

Zásyp jamy 
Zásyp PČS a úprava povrchu sa vykoná až po úspešnom absolvovaní skúšok vodotesnosti.  
Zásyp jamy sa zrealizuje zeminou zhutňovaním po 30 cm vrstvách. Zhutňovanie spätného zásypu, jednotlivých vrstiev 
sa robí po celej šírke výkopu rovnomerne. Zásyp zamrznutou zeminou je neprípustný.  
 
3.03 SO 03 Odberné elektrické zariadenie - el. NN prípojka k PČS 
Konštrukčné riešenie stavebného objektu SO 03 
Prívod elektrickej energie pre prečerpávaciu stanicu zabezpečí sa výstavbou odberného elektrické zariadenie - el. NN 
prípojky. Dĺžka prípojky pre čerpaciu stanicu PČS1 je 25,0 m. Dĺžka prípojky pre čerpaciu stanicu PČS3 je 370,0 m. 
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Bodom napojenia navrhovaného odberného el. zariadenia bude navrhovaná poistková skrinka SPP2 osadená na pod-
pernom bode IB vzdušnej distribučnej NN siete VSD a.s. Skrinka SPP a jej napojenie káblom YAKY-J 4x25 zrealizuje 
VSD a.s. po uzavretí „Zmluvy o pripojení“ s investorom stavby. Z tejto skrinky sa káblom AYKY-J 4x25 vo výkope napojí 
pilierový elektromerový rozvádzač RE osadený  pri podpernom bode, resp. na verejne prístupnom mieste pri PČS a 
následne rozvádzač technológie RT. 
Navrhovaný kábel AYKY na podpernom bode IB pri prechode do zeme musí byť na stĺpe chránený proti mechanickému 
poškodeniu ochrannou trubkou do výšky min. 2,0 m. V mieste zaústenia kábla do ochrannej rúrky sa musia vykonať 
opatrenia proti zatekaniu vody. Pri vedení kábla v zemi viesť kábel v ohybnej vlnitej chráničke HDPE 63 v celej 
jeho dĺžke. Križovanie komunikácie sa urobí pretlakom chráničky. 
Pred začatím výkopových prác treba prizvať správcov všetkých PIS ku presnému vytýčeniu trasy. Výkop treba robiť 
ručne. V prípade nepredvídanej kolízie s inými sieťami treba prizvať projektanta k presnému určeniu trasy vedenia resp. 
potrebných výkopových trás. 
 
3.04 SO 04 Výtlačné potrubia OV 
Doprava prečerpávanej splaškovej vody z PČS do kanalizácie obce Kendice v lokalite „Tekeriš“ bude cez výtlačné 
potrubia.  
Dĺžka výtlačných potrubí I. etapy je 2 745,50 m. Navrhujeme výstavbu dvoch vetiev výtlačného potrubia z HDPE 
PE100 rúr tlakových PN10 DN/0D 110-125 mm, z toho výtlačné potrubie č.1 je profilu DN/0D 110 v dĺžke 1 759,35 m,  
výtlačné potrubie č.3 je profilu DN/0D 125 v dĺžke 986,15 m. Pre výstavbu sa využijú rúry podľa STN EN 12201. 

V zmysle technického návrhu navrhované konštrukčné prvky v zmysle STN EN 476 /736735/, STN EN 752 /75 6100/, 
STN 75 6101, STN 75 6230, STN EN 1610 /75 6910/, STN EN 1671 /75 6125/, STN ISO 4435, STN EN 1401, STN EN 
13476, STN EN 12201 (STN 64 3041).  
Návrh maximálnej rýchlosti 
Dimenzovanie potrubia je v zmysle STN na maximálne čerpacie množstvo vody, pričom rýchlosť prietoku  vo výtlačnom 
potrubí nesmie klesnúť pod 0,7 m/s, resp. na dvojnásobok maximálneho prietoku splaškových vôd pri max. rýchlosť 
prietoku 5,0 l/s pri kapacitnom plnení stoky. 

Výkop ryhy - Zemné práce je nutné prevádzať v zmysle STN 73 3050.  
Pred výkopovými prácami je potrebné zabezpečiť a zrealizovať vytýčenie podzemných vedení a riadiť sa pri práci v ich 
blízkosti pokynmi uvedenými vo vyjadrení správcov týchto inžinierskych sieti. 
Výkop ryhy sa prevedie podľa pozdĺžneho profilu potrubia. Ryha sa zrealizuje v šírke 1,10 m za použitia príložného 
paženia. Pri hĺbkach nad 3,5 m použiť zaťažné paženie, resp. prenosné systémy veľkoplošného paženia 
s teleskopickým rozopretím. Výkop v blízkosti podzemných vedení a v mieste križovania prevádzať ručne. Počas vý-
stavby musí byť dno ryhy suché. V prípade zvýšenej hladiny spodnej vody je nutné vody odviesť odvodňovacími drená-
žami do čerpacej studne a vodu je potrebné odčerpať. V úsekoch trasy potrubia vedených v telese cesty – nespevnená 
krajnica je potrebné vybúrať konštrukciu cesty v šírke ryhy výkopu. 

Lôžko - Pre uloženie potrubia v dne ryhy zriadi sa na urovnané dno ryhy pieskové lôžko hrúbky 0,1 m.  
Lôžko pred uložením potrubia musí byť zhutnené. Spodná vrstva lôžka  zhutní sa len v hrúbke cca 50 mm, zostávajúca 
časť spodnej vrstvy lôžka sa do úplnej hrúbky dosype pieskom bez hutnenia aby potrubie ležalo po celej dĺžke na pri-
pravenom lôžku. V prípade, že dno ryhy tvorí skalná alebo  kamenistá hornina, je potrebné dno výkopu prehĺbiť a prehĺ-
bený priestor vyplniť zodpovedajúcou zeminou. Nie je prípustný bodový alebo priamkový styk na kameňoch, ostrých 
výčnelkoch zeminy. 
Na lôžko potrubia môže sa použiť iba materiál neagresívny, bez obsahu ropných látok a s certifikátom pre použitie na 
obsyp potrubia. 
Materiál potrubia a montážne práce - Na výstavbu výtlačného potrubia sú navrhované rúry z HDPE PE100 PN10 
v celkovej dĺžke 2 745,50 m.  
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Výtlačné potrubie č.1 je profilu D 110x6,6 mm v dĺžke 1 759,35 m a výtlačné potrubie č.3 je profilu D 125x7,4 mm 
v dĺžke 986,15 m. Pre výstavbu sa využijú rúry  z HDPE PN 10 podľa STN EN 12201-4. 

Rúry z PE sa navzájom spájajú tepelným zvárom – zváraním na tupo, polyfúziou v zmysle STN 05 6816. Rúry sa 
nesmú spájať lepením.  
Všetky  potrebné  informácie o parametroch rúr z PE sú  obsiahnuté v STN EN 12201-2 „Plastové potrubné systémy 
z polyetylénu (PE ) na zásobovanie vodou. Rúry“. 
Všetky  potrebné  informácie o parametroch tvaroviek sú obsiahnuté v  STN EN 12202-3 „Plastové potrubné systémy 
z polyetylénu (PE) na zásobovanie vodou. Tvarovky“. 
Všetky liatinové súčasti (liatinové tvarovky, preplachovacia súprava a pod.) na potrubí sú navrhnuté z tvárnej liatiny.  
Rúry a tvarovky sa skladujú podľa STN 64 0090. Rúry sa môžu skladovať i v netemperovaných skladoch alebo na voľnej ploche pod 

ochranou proti priamemu slnečnému žiareniu najviac dva roky odo dňa výroby tak, aby sa predišlo ich poškodeniu a deformáciám. 

Skladovacie miesto musí byť rovné a rúry musia byť uložené po celej dĺžke. 

Ak konce rúr pri skladovaní neboli chránené vhodným obalom alebo uzáverom, musia sa pred použitím na prepravu 
pitnej vody vypláchnuť pitnou vodou. Pri skladovaní a montáži potrubia, tvaroviek a armatúr musia byť dodržané pod-
mienky výrobcu a dôsledne chránené pred vniknutím nečistôt a živočíchov. 
Pri výstavbe je možné potrubie ohýbať s minimálnymi rádiusmi R oblúku ohybu PE potrubia  v závislosti od teploty  
okolia, resp. teploty materiálu potrubia nasledovne: 

- dovolený minimálny polomer R je pri teplote 20 °C  20xD, pri teplote 10 °C 35xD a pri teplote 0 °C 50xD, kde 
D je vonkajší priemer potrubia bez ohľadu na hrúbku stien rúr. 

Rúry a tvarovky z PE sa navzájom spájajú tepelným zváraním: 
a/ Zváranie na tupo 
b/ Polyfúziou, resp. elektrofúziou – elektrotvarovkami. 
Zvárať je možné len pri teplotách nad 0°C. Obidve technológie zvárania sú dobre prepracované a so zváracími zaria-
deniami sú dodávané  detailne zváracie postupy pre jednotlivé typy rúr. Potrubie je možné podľa potreby skracovať, 
k čomu je možné použiť pily na kov s jemnými zubami. 
Rúra z PE a tvarovky z TLT je možné spájať: 
a/ mechanickými tvarovkami – spojom isteným proti posunu 
b/ prírubový spoj - spájanie PE potrubia s liatinovými tvarovkami a armatúrami s prírubovými spojmi sa urobí pomocou 
HDPE lemového nakrúžku príslušného profilu. 
Objekty na potrubí  - Objekty na výtlačnom potrubí zabezpečujú správnu funkciu, bezporuchovú prevádzku a umožňujú 
bezpečne a pohodlne vykonávať všetky potrebné práce pri kontrole a údržbe potrubia.  
Neoddeliteľnou súčasťou výstavby sú:  

 vzdušník 
 kalník  
 križovanie potoka 
 križovanie trate ŽSR 
 križovanie cesty 

Vzdušník  
Na trase výtlačných potrubí v mieste zmeny sklonu potrubia /stúpanie na klesanie/ bude osadený na potrubí 11 ks 
vzdušník – automatický odvzdušňovací ventil DN 50. Umiestnenie vzdušníka bude vo vstupnej šachte.  
Šachta vybuduje sa montovaná DN 1000 z nasledovných prvkov : 
                      - betónové monolitické dno DN 1000 
                      - rovná skruž TBS  1000-500 /250/ 
                      - prechodová skruž TBS 1000-625 
                      - prstenec TBW 625/100 
                      - liatinový kanalizačný poklop D 400 
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Vstup do šachty je umožnený stúpadlami. Prechod kanalizačného potrubia stenou šachty zabezpečí sa vodotesným 
spojom. V stene šachty sú osadené šachtové vložky alebo presuvky. 

Kalník 
Na trase výtlačných potrubí v mieste zmeny sklonu potrubia /klesanie na stúpanie/ budú osadené na potrubí preplacho-
vacie súpravy DN 50. Umiestnenie súpravy v počte 4 ks bude vo vstupnej šachte.  
Šachta vybuduje sa montovaná DN 1000 z nasledovných prvkov : 
                      - betónové monolitické dno DN 1000 
                      - rovná skruž TBS  1000-500 /250/ 
                      - prechodová skruž TBS 1000-600 
                      - prstenec TBW 625/100 
                      - liatinový kanalizačný poklop D 400 
Vstup do šachty je umožnený stúpadlami. Prechod kanalizačného potrubia stenou šachty zabezpečí sa vodotesným 
spojom. V stene šachty sú osadené šachtové vložky alebo presuvky. 

Križovanie vodného toku - podchod pod potokom pretláčaním 
Pri vedení trasy výtlačných potrubí dochádza  ku križovaniu s vodným tokom  

- križovanie Novoveského potoka – výtlak č.1 km 0,724-0,748 pri križovaní potrubia HDPE PE100 PN10 
DN/OD 110 mm s potokom osadí sa chránička profilu D 400x23,7 mm z rúr HDPE PE100 PN10 v dĺžke 9,0 m 

Chránička sa pod teleso cesty osadí riadeným horizontálnym vŕtaním /pretlačí/ z montážnej jamy min. rozmerov 1,5 x 
1,5 m, resp. ktorú predstavuje výkop ryhy. Smer vŕtania /pretláčania/ je zhodný so vzostupným sklonom potrubia 
a ukončí sa v koncovej jame.  
Po osadení chráničky vsunie sa výtlačné potrubie DN/ID 100 pomocou klzných objímok. Konce chráničky sa uzatvoria 
gumenými manžetami. Pri realizácii podchodu je potrebná zvýšená pozornosť a opatrnosť, vzhľadom na existenciu 
podzemných vedení. Tieto vedenia sa podchytia. 

Križovanie trate ŽSR - podchod pretláčaním   
Pri vedení trasy výtlačných potrubí dochádza  ku križovaniu so železničnou traťou   

- križovanie trate ŽSR Kysak - Plaveč žkm 7,2855 pri križovaní potrubia PVC DN/OD 250 mm s žel. traťou 
osadí sa chránička profilu D 400x23,7 mm z rúr HDPE PE100 PN10 v dĺžke 21,0 m                                  

Chránička sa pod teleso železničného zvršku osadí riadeným horizontálnym vŕtaním /pretlačí/ z montážnej jamy min. 
rozmerov 1,5 x 1,5 m, resp. ktorú predstavuje výkop ryhy. Smer vŕtania /pretláčania/ je zhodný so vzostupným sklonom 
potrubia a ukončí sa v koncovej jame.  
Po osadení chráničky vsunie sa kanalizačné potrubie pomocou klzných objímok. Konce chráničky sa uzatvoria gume-
nými manžetami. Pri realizácii podchodu je potrebná zvýšená pozornosť a opatrnosť, vzhľadom na existenciu podzem-
ných vedení. Tieto vedenia sa podchytia. 

Križovanie cesty - podchod pretláčaním   
Pri vedení trasy výtlačných potrubí dochádza ku križovaniu s cestou 

- križovanie cesty I/20 – výtlak č.3 km 0,3644-0,3849 pri križovaní potrubia HDPE PE100 PN10 DN/OD 125 
mm s cestou osadí sa chránička profilu D 400x23,7 mm z rúr HDPE PE100 PN10 v dĺžke 20,50 m 

Chránička sa pod teleso cesty osadí riadeným horizontálnym vŕtaním /pretlačí/ z montážnej jamy min. rozmerov 1,5 x 
1,5 m, resp. ktorú predstavuje výkop ryhy. Smer vŕtania /pretláčania/ je zhodný so vzostupným sklonom potrubia 
a ukončí sa v koncovej jame. Obe jamy sú osadené min. 1,0 m od okraja krajnice cesty.  
Po osadení chráničky vsunie sa kanalizačné potrubie DN/ID 250 pomocou klzných objímok. Konce chráničky sa uzatvo-
ria gumenými manžetami. Pri realizácii podchodu je potrebná zvýšená pozornosť a opatrnosť, vzhľadom na existenciu 
podzemných vedení. Tieto vedenia sa podchytia. 
 



                           VodoKap-SK,  s.r.o. PREŠOV 
 
 

  11  

Drobné objekty na potrubí 
Identifikačný (vyhľadávací) vodič - Pre určenie, resp. vyhľadanie trasy potrubia na vrchol potrubia pripevní sa vodič. 
Vodič sa poprepája so všetkými vodivými časťami.  
Vodiče pre vyhľadanie potrubia sú vyvedené pod poklopy všetkých armatúr(uzávery a hydranty). Vodiče sú spojované 
svorkami alebo pájkovaním a spoje opatrené samozvrašťovacou fóliou. 

Tlakové skúšky  - Preukázanie kvality spojov potrubí HDPE stavebného objektu overí sa vykonaním tlakovej skúšky 
v zmysle STN EN 805 /75 5403/. Zabudované potrubie má bezpečnostný koeficient K=1,25. 
Pred vykonaním tlakovej skúšky treba sa presvedčiť o celkovom stave potrubia, najmä o čistote vnútra potrubia, skon-
trolovať spoje a stabilitu potrubia a odporúča sa urobiť kontrolu priechodnosti potrubia. Pred skúškou sa potrubie mimo 
spojov zasype do výšky približne 0,60 m nad vrch potrubia.  
Zápis o skúške, teda preukázanie kvality stavebného diela bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu z preberacieho konanie. 
Zásyp ryhy a úprava povrchu sa vykoná až po úspešnom absolvovaní skúšky. 

Pred konečným zásypom potrubia je potrebné zamerať  jeho skutočnú  polohu (porealizačné zameranie) !!! 

Obsyp potrubia a zásyp ryhy - Obsyp potrubia okrem statickej funkcie aj ochrannú a preto má sa robiť bezprostredne po 
zmontovaní potrubia odskúšaní vodotesnosti. Po uložení potrubia sa pristúpi k ich obsypu a zásypu. Obsyp sa urobí 
0,30 mm nad vrchol potrubia triedenou zeminou so zhutnením bokov ryhy. Zhutňovanie krycieho obsypu priamo nad 
potrubím je zakázané! Pri hutnení obsypu nesmie dôjsť k porušeniu potrubia. V prípade, že pri výkope bude výskyt  
skalnatej zeminy s frakciou väčšou ako 0,02 m, musí byť urobený obsyp pieskom. 
Zásyp ryhy nad obsypom bude zrealizovaný tak, aby narušený kryt terénu bol uvedený do pôvodného stavu.  
V mieste nespevneného povrchu zásyp zrealizovať výkopovou zeminou s prehodením a so zhutnením. 
V mieste spevneného povrchu zásyp zrealizovať štrkopieskom so zhutnením. 
 
 

4.00 Technologické riešenie ČOV 

 
4.01 PS 01 Technologické zariadenie PČS1 
PS 01 Technologické zariadenie PČS1  
Strojnotechnologickú časť PČS1 tvorí ponorné kalové čerpadlo s adaptívnym samočistiacim obežným kolesom a 
špirálnou drážkou pre odvod abrázií a s motorom so zabudovaným frekvenčným meničom so špeciálnym algoritmom. 
Čerpalo je na vodiacich tyčiach s parametrami Q = 6,00 l.s-1 a H = 19,0 m so zabudovanou 100% rezervou. 
Súčasťou je výtlačné nerezové potrubie DN/ID 80, na ktorom sú armatúry spätná klapka, uzáver. 
Motorická elektroinštalácia PČS1 zabezpečuje napojenie a ovládanie čerpadiel, striedanie chodu čerpadiel  
Spínanie čerpadla je automatické a to od hladiny naakumulovanej vody  ČS. Riadiaci systém čerpadla bude napojený v 
rozvádzači. 
Telemetria PČS1 zabezpečuje prenos prevádzkových údajov z prevádzky PČS1. Riadiaci systém bude vybavený aj 
komunikačným GSM modulom pre alternatívnu komunikáciu s dispečingom. Telemetrický komunikačný systém je 
navrhovaný ako samostatný modul s komunikačným protokolom, ktorý musí byť kompatibilný so systémom budúceho 
prevádzkovateľa s diaľkovým prenosom do dispečingu, ktorý bude určený budúcim prevádzkovateľom. 
 
4.02 PS 03 Technologické zariadenie PČS31 
PS 01 Technologické zariadenie PČS3  
Strojnotechnologickú časť PČS3 tvorí ponorné kalové čerpadlo s adaptívnym samočistiacim obežným kolesom a 
špirálnou drážkou pre odvod abrázií a s motorom so zabudovaným frekvenčným meničom so špeciálnym algoritmom. 
Čerpalo je na vodiacich tyčiach s parametrami Q = 8,00 l.s-1 a H = 23,50 m so zabudovanou 100% rezervou. 
Súčasťou je výtlačné nerezové potrubie DN/ID 80, na ktorom sú armatúry spätná klapka, uzáver. 
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Motorická elektroinštalácia PČS3 zabezpečuje napojenie a ovládanie čerpadiel, striedanie chodu čerpadiel  
Spínanie čerpadla je automatické a to od hladiny naakumulovanej vody  ČS. Riadiaci systém čerpadla bude napojený v 
rozvádzači. 
Telemetria PČS3 zabezpečuje prenos prevádzkových údajov z prevádzky PČS1. Riadiaci systém bude vybavený aj 
komunikačným GSM modulom pre alternatívnu komunikáciu s dispečingom. Telemetrický komunikačný systém je 
navrhovaný ako samostatný modul s komunikačným protokolom, ktorý musí byť kompatibilný so systémom budúceho 
prevádzkovateľa s diaľkovým prenosom do dispečingu, ktorý bude určený budúcim prevádzkovateľom. 

 
 

4.00 Bezpečnosť práce 

 
Pri výstavbe musia byť dodržiavané všetky podmienky vyplývajúce zo zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, hlavne  
- zákonník práce č. 311/2001 Z.z. vrátane neskorších doplnkov 
- zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
- nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stave-
nisko  
- nariadenie vlády SR č. 444/2001 Z.z. o minimálnych požiadavkách na používanie označenia, symbolov a sig-
nálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
- nariadenie vlády SR č. 204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s 
bremenami  

Pri montážach prefabrikovaných prvkov a pri prácach, ktoré s nimi bezprostredne súvisia. Pri montáži je nutné ďalej 
dodržiavať ustanovenia STN 270143 "Zdvíhacie zariadenia, prevádzka, údržba a opravy", STN 270144 "Zdvíhacie za-
riadenia - prostriedky pre viazanie, zavesenie a uchopenie bremien". 

 
 

5.00 Poznámka 

         
Všetky ostatné podrobnosti technického riešenia a stavebných úprav sú zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumen-
tácie. Dokumentácia je vypracovaná v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prešov, december 2025                                                                                                                  
Vypracoval: Ing. Marián Pekarovič 


